



CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE

Chan, 11 - Carballedo 36856 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986 760001 - Fax.986760130

Pza do Concello 1 -Cerdedo 36130 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986753006- Fax 986753201



ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA CON DATA DE 09.01.2017 RELATIVA AO CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “ACONDICIONAMENTO E PAVIMENTACIÓN DE PISTA MUNICIPAL EN FENTÁNS”

Con data de 09 de Xaneiro de 2017, cando son as 09.15 horas, reúnen na Sala de concelleiros do antigo Concello de Cotobade, os membros da mesa de contratación correspondente ao contrato de obra denominado “**Acondicionamento e pavimentación de pista municipal en Fentáns**” coa composición establecida no prego de cláusulas administrativas que rexen o contrato e na resolución de inicio do expediente, estando presentes como Presidente da mesma: José Pichel García, Membro da Comisión Xestora do Concello de Cerdedo-Cotobade; e como vogais: D. Miguel Rodríguez de Vicente-Tutor, Secretario do Concello, D^a Sonia David Cortegoso, Interventora do Concello, D. José Luís Barros Sousa, Técnico municipal de urbanismo e D^a. Jeanett López Fernández, funcionaria do Concello que actúa na súa calidade de Secretaria da Mesa de Contratación, segundo convocatoria cursada.

Procédese a apertura do sobre B do resto das empresas resultadas co seguinte resultado:

EMPRESA	PREZO	MELLORAS	PRAZO GARANTIA	PRAZO EXECUCION
DESARROLLOS URBANISTICOS JARMA	95200	SI	1+2	40 días naturais
FONTEFRIA SLU	75020	SI	1+2	1 mes
LEMON MARTINEZ SL	95865,23	SI	1+2	1 mes
CRECALCONS SL	84846,24	SI	1+2	1 mes
MARCONSA	84091,01	SI	1+2	1 mes
ASFALGAL	90212,49	SI	1	2 meses
E.C.CASAS	79336,74	SI	1+2	1 mes
COVSA	91237,25	SI	1+2	1 mes
NAROM	88779,2	SI	1+2	1 mes
CALDEVERGAZO	71995	SI	1+2	1 mes
PABLO MOREIRA SL	106480	SI	1+2	45 días



CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE

Chan, 11 - Carballedo 36856 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986 760001 - Fax.986760130

Pza do Concello 1 -Ceredo 36130 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Telf. 986753006- Fax 986753201



EDIGRUP GLOBAL	70520,97	NON	1+2	1 mes
CANALIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS	88427,42	SI	1+2	1 mes
NEXIA INFRAESTRUCTURAS	83766,38	SI	1+2	1 mes
EICROS GESTION SL	99578,28	SI	1+2	50 días naturais
SERGONSA OBRAS Y SERVICIOS	83174,19	SI	1+2	1 mes
MOREIRA GOMEZ SL	70521,60	SI	1+2	50 días naturais
EXCOMEL	75865,76	SI	1+2	1 mes
ORESA SL	77450	SI	1+2	1 mes
HORDESCON SL	99005,64	SI	1+2	30 días naturais
MECANO OBRAS Y REFORMAS SL	85055,59	SI	1+2	1 mes
ROSALEREZ SL	88857,15	SI	1+2	1 mes
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL	83303,58	SI	1+2	1 mes
CONSTRUCCIONES VALE SL	86344,81	NON	1+2	1 mes

P3600048G

Solicítase informe ao técnico en relación á avaliación das ofertas presentadas.

Non sendo outro o obxecto da Mesa, se levanta a sesión cando son as 10:00.

Cerdedo-Cotobade 09 de xaneiro de 2017

A secretaria da mesa

Jeanett López Fernández

